




ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHO
CNPJ 04.876.710/0001-30



JUNTADA DE DOCUMENTOS DE PROPOSTA

Junto aos autos do processo licitatório nº 2/2018-00002, na modalidade, TOMADA DE PREÇOS, os documentos de proposta apresentados para o presente certame.

CURRALINHO - PA, 29 de Maio de 2018


RAFAEL DE AGUIAR MENDONÇA
Comissão de Licitação
Presidente



PROPOSTA COMERCIAL

TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2018-0002 - CPL/PMC

A: Prefeitura Municipal de Curralinho/PA
Att. Comissão Permanente de Licitação - CPL

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2018-0002 - CPL/PMC

OBJETO: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Engenharia e Construção Civil, visando a conclusão da construção da escola Caminho do Saber, localizada na zona urbana do município de Curralinho/PA, em conformidade com os projetos, planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro.

A handwritten signature in blue ink, located in the lower right quadrant of the page.

Two handwritten signatures in blue ink, one larger and one smaller, located in the lower right quadrant of the page.



PROPOSTA DE PREÇOS

Razão Social: JOSE MAX MACHADO DE SENA

CNPJ: 25.033.801/0001-84

Endereço: Rua Francisco Cordeiro, S/N, Bairro Marapira, Oeiras do Pará/PA

Fone: (091) 99106-0495 E-mail: eletromax.sena@hotmail.com Fax: *****

Dados Bancários: Agência: 0040 Conta Corrente: 08093-9 Banco: Itaú

A: Prefeitura Municipal de Curralinho/PA

Att. Comissão Permanente de Licitação - CPL

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2018-0002 - CPL/PMC

OBJETO: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Engenharia e Construção Civil, visando a conclusão da construção da escola Caminho do Saber, localizada na zona urbana do município de Curralinho/PA, em conformidade com os projetos, planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro.

Prezado Senhor,

Após análise das condições editalícias apresentadas exigidas para participar da TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2018-0002 - CPL/PMC, que tem como objeto a Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Engenharia e Construção Civil, visando a conclusão da construção da escola Caminho do Saber, localizada na zona urbana do município de Curralinho/PA, em conformidade com os projetos, planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro, apresentamos nossa proposta de preços abaixo descrita:

O valor global para a execução dos serviços é de **R\$ 149.751,51** (Cento e quarenta e nove mil, setecentos e cinquenta e um reais e cinquenta e um centavos), valor firme e irrevogável, conforme planilha descritiva de preços e custos, anexa.

DEMAIS CONDIÇÕES:

I – Da validade da Proposta: não inferior a **60 (sessenta dias)**;

II – Do prazo e da Execução: Os serviços deverão ser executados no prazo de **75 (setenta e cinco) dias**, contados a partir da Ordem de Serviço emitida pelo Município de CURRALINHO/PA;

III – Do início dos serviços: **até 05 (cinco) dias**, contados do recebimento da Ordem de Serviço expedida pelo Município de CURRALINHO/PA;

IV – Do prazo de garantia dos serviços: **não inferior à 5 (cinco) anos**, contado do Termo de Recebimento Definitivo;



DECLARAMOS, sob as penas da lei que:

- ✓ Nos preços cotados estão inclusos os encargos sociais e trabalhistas, todos os equipamentos, instrumentos, ferramentas e máquinas necessários ao desenvolvimento dos trabalhos, enfim, quaisquer outras despesas necessárias à realização dos serviços, bem assim, deduzidos quaisquer descontos que venham a ser concedidos
- ✓ No valor da proposta estão inclusos todos os impostos, taxas, bem como, quaisquer outras despesas diretamente relacionadas com a execução do objeto licitado.
- ✓ Nos comprometemos a prestar os serviços, o objeto deste edital, nas condições e exigências estabelecidas no termo de referência (anexo I do edital).
- ✓ Estamos de pleno acordo com todas as condições e exigências estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no edital, termo de referência e instrumento de contrato.
- ✓ Estamos cientes da responsabilidade administrativa, civil e penal, bem como ter tomado conhecimento de todas as informações e condições necessárias à correta cotação do objeto licitado.
- ✓ Declaramos que cumprimos todos os prazos estabelecidos no edital e seus anexos;
- ✓ Declaração de que os valores apresentados na proposta são fixos e irrevogáveis.

Oeiras do Pará/PA, 28 de maio de 2018.

José Max Machado de Sena
JOSE MAX MACHADO DE SENA - ME
CNPJ: 25.033.801/0001-84
RUA FRANCISCO CORDEIRO S/N
CEP: 68470-000 OEIRAS DO PARÁ - PA

José Max Machado de Sena
RG 2947835-PC/PA (2ª Via)
CPF nº 592.837.692-87
JOSE MAX MACHADO DE SENA
CNPJ: 25.033.801/0001-84

ANEXO I – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



A: Prefeitura Municipal de Curralinho/PA
Att. Comissão Permanente de Licitação - CPL

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2018-0002 - CPL/PMC

OBJETO: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Engenharia e Construção Civil, visando a conclusão da construção da escola Caminho do Saber, localizada na zona urbana do município de Curralinho/PA, em conformidade com os projetos, planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro.

DADOS DA OBRA								
ENDEREÇO: ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CURRALINHO								
ÁREA: 258M ²								
PROJETO: ESCOLA CAMINHO DO SABER								
TOTAL = R\$ 149.805,17								
BDI = 30%								
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. (R\$) SEM BDI	PR.UNIT. (R\$) com bdi	VALOR (R\$)
3	ELEVAÇÃO DE PAREDES							
3,2	34584	SINAPI	Paredes em gesso vazado E= *7* cm, * 67 x 50* cm (53,20 x 2,80m)	m ²	148,96	40,16	52,21	7.776,90
							Subtotal item 3	7.776,90
5	PAVIMENTAÇÃO							
5,3	130119	SEDOP	Lajota cerâmica PEI IV - (padrão médio)	m ²	258,00	56,19	73,05	18.846,13
							Subtotal item 5	18.846,13
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
6,1	170882	SEDOP	Caixa polifásica padrão Celpa	unid	1,00	161,83	210,38	210,38
6,2	170076	SEDOP	Eletroduto PVC de 3/4"	m	300,00	6,45	8,39	2.515,50
6,3	170418	SEDOP	Cabo de cobra 2,5mm ² - 750 V	m	660,00	4,10	5,33	3.517,80
6,4	170339	SEDOP	Tomada 2P+T 10A (s/fiação)	unid	24,00	14,66	19,06	457,39
6,5	170517	SEDOP	Luminária c/ 2 lamp. Fluorescentes 32W (sem fiação)	unid	40,00	117,28	152,46	6.098,56
6,6	170881	SEDOP	Caixa plástica 4"x2"	unid	64,00	2,22	2,89	184,70
							Subtotal item 6	12.984,34
7	COBERTURA							
7,1	71631	SEDOP	Estrutura metálica p/ cobertura - 2 águas - vão 20m	m ²	299,00	130,22	169,29	50.616,51

7,2	71465	SEDOP	Cobertura - telha em aço galvanizado e=0,5mm	m ²	299,00	35,42	46,05	13.767,75
							Subtotal item 7	64.384,27
8	PINTURA							
8,1	79463	SINAPI	Esmalte sobre parede c/ selador sem massa (183 + 183)	m ²	366,00	11,97	15,56	5.695,33
							Subtotal item 8	5.695,33
9	ESQUADRIAS							
9,1	85002	SINAPI	Vidro temperado fumê e=8mm com ferragens	m ²	133,00	190,23	247,30	32.890,77
9,2	90064	SEDOP	Porta em mad. E=3cm c/ caixilho	m ²	12,00	338,88	440,54	5.286,53
9,3	90068	SEDOP	Portão de ferro 1/2" c/ ferragens (incl. pint.anticorrosiva)	m ²	4,20	216,65	281,65	1.182,91
							Subtotal item 9	39.360,20
10	LIMPEZA DA OBRA							
10,1	9537	SINAPI	Limpeza e entrega da obra	m ²	258,00	2,1	2,73	704,34
							Subtotal item 10	704,34
Custo TOTAL com BDI incluso								149.751,51

Valor total por extenso = Cento e quarenta e nove mil, setecentos e cinquenta e um reais e cinquenta e um centavos.

I – Da validade da Proposta: não inferior a **60 (sessenta dias)**;

II – Do prazo e da Execução: Os serviços deverão ser executados no prazo de **75 (setenta e cinco) dias**, contados a partir da Ordem de Serviço emitida pelo Município de CURRALINHO/PA;

III – Do início dos serviços: **até 05 (cinco) dias**, contados do recebimento da Ordem de Serviço expedida pelo Município de CURRALINHO/PA;

IV – Do prazo de garantia dos serviços: **não inferior à 5 (cinco) anos**, contado do Termo de Recebimento Definitivo;

Oeiras do Pará/PA, 28 de maio de 2018.

Jose Max Machado de Sena
JOSE MAX MACHADO DE SENA-ME
CNPJ: 25.033.801/0001-84
RUA FRANCISCO CORDEIRO SIN
CEP: 68470-000 OEIRAS DO PARÁ-PA

José Max Machado de Sena
 RG 2947835-PC/PA (2ª Via)
 CPF nº 592.837.692-87
JOSE MAX MACHADO DE SENA
 CNPJ: 25.033.801/0001-84



TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2018-0002 - CPL/PMC

A: Prefeitura Municipal de Curralinho/PA
Att. Comissão Permanente de Licitação - CPL

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2018-0002 - CPL/PMC

OBJETO: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Engenharia e Construção Civil, visando a conclusão da construção da escola Caminho do Saber, localizada na zona urbana do município de Curralinho/PA, em conformidade com os projetos, planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro.



DADOS DA OBRA

ENDEREÇO: ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CURRALINHO

ÁREA: 258M²

PROJETO: ESCOLA CAMINHO DO SABER

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO								
ITEM	SERVIÇOS	PRAZOS					TOTAL	%
		15 DIAS	30 DIAS	45 DIAS	60 DIAS	75 DIAS		
3	ELEVAÇÃO DE PAREDES	70%	30%				100%	5,19%
		R\$ 5.443,83	R\$ 2.333,07				R\$ 7.776,90	
5	PAVIMENTAÇÃO	30%	30%	40%			100%	12,58%
		R\$ 5.653,84	R\$ 5.653,84	R\$ 7.538,45			R\$ 18.846,13	






JOSE MAX MACHADO DE SENA - ME
CNPJ: 25.033.801/0001-84

6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	30%	R\$ 3.895,30	30%	R\$ 3.895,30	30%	R\$ 3.895,30	10%	R\$ 1.298,43	100%	R\$ 12.984,34	8,67%
7	COBERTURA	20%	R\$ 12.876,85	30%	R\$ 19.315,28	30%	R\$ 19.315,28	20%	R\$ 12.876,85	100%	R\$ 64.384,27	42,98%
8	PINTURA							30%	R\$ 1.708,60	70%	R\$ 5.695,33	3,80%
9	ESQUADRIAS			20%	R\$ 7.872,04	30%	R\$ 11.808,06	30%	R\$ 11.808,06	50%	R\$ 39.360,20	26,27%
10	LIMPEZA DA OBRA							100%	R\$ 704,34	100%	R\$ 704,34	0,51%
	PARCIAIS SIMPLES		R\$ 27.869,82		R\$ 31.197,49		R\$ 27.869,82		R\$ 27.691,95		R\$ 149.751,51	100,00%
	PERCENTUAIS SIMPLES (%)	18,60%		20,83%		25,78%		18,49%		16,30%		
	PARCIAIS ACUMULADAS		R\$ 27.869,82		R\$ 59.067,31		R\$ 97.688,39		R\$ 125.380,33		R\$ 149.751,51	
	PERCENTUAIS ACUMULADOS (%)	18,60%		39,43%		65,21%		83,70%		100,00%		

Valor total por extenso = Cento e quarenta e nove mil, setecentos e cinquenta e um reais e cinquenta e um centavos.



Oeiras do Pará/PA, 28 de maio de 2018.

Jose Max Machado de Sena

JOSE MAX MACHADO DE SENA-ME
CNPJ: 25.033.801/0001-84
RUA FRANCISCO CORDEIRO S/N
CEP: 65.470-000 OEIRAS DO PARÁ - PA

Jose Max Machado de Sena
RG 2947835-PC/PA (2ª Via)
CPF nº 592.837.692-87
JOSE MAX MACHADO DE SENA
CNPJ: 25.033.801/0001-84

[Handwritten signature]