



Pará
Governo Municipal de Curralinho

MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS - preço médio

Pag.: 1

Código	Descrição Proponente	Quant.	Vi. unitário	Vi. total
036600	ILHA NOVA E BEIRADÃO ATÉ À CIDADE			
	W & F NORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	1.814,400	4,880	8.854,27
	D N FURTADO E SILVA LTDA	1.814,400	4,900	8.890,56
	E.S SERVIÇOS DE CONSTRUCAO EIRELI	1.814,400	4,850	8.799,84
	Valores médios :		4,877	8.848,22
036601	FURO INAJATUBA E BEIRADÃO ATÉ À CIDADE			
	W & F NORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	2.932,800	4,880	14.312,06
	D N FURTADO E SILVA LTDA	2.932,800	4,900	14.370,72
	E.S SERVIÇOS DE CONSTRUCAO EIRELI	2.932,800	4,850	14.224,08
	Valores médios :		4,877	14.302,29
036602	ILHA CAÍ E RIO PARÁ ATÉ À CIDADE			
	W & F NORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	1.915,200	4,880	9.346,18
	D N FURTADO E SILVA LTDA	1.915,200	4,900	9.384,48
	E.S SERVIÇOS DE CONSTRUCAO EIRELI	1.915,200	4,850	9.288,72
	Valores médios :		4,877	9.339,79
036603	ILHA ATURIÁ, ILHA CAÍ GRANDE RIO PARÁ ATÉ À CIDADE			
	W & F NORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	2.534,400	4,880	12.367,87
	D N FURTADO E SILVA LTDA	2.534,400	4,900	12.418,56
	E.S SERVIÇOS DE CONSTRUCAO EIRELI	2.534,400	4,850	12.291,84
	Valores médios :		4,877	12.359,42
036604	BAIXO RIO MARUARÛ ATÉ À ESCOLA			
	W & F NORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	1.504,800	4,880	7.343,42
	D N FURTADO E SILVA LTDA	1.504,800	4,900	7.373,52
	E.S SERVIÇOS DE CONSTRUCAO EIRELI	1.504,800	4,850	7.298,28
	Valores médios :		4,877	7.338,41
036605	ILHA CAIZINHO, FURO LARANJAL E RIO PARÁ ATÉ À ESCOLA			
	W & F NORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	3.182,400	4,880	15.530,11
	D N FURTADO E SILVA LTDA	3.182,400	4,900	15.593,76
	E.S SERVIÇOS DE CONSTRUCAO EIRELI	3.182,400	4,850	15.434,64
	Valores médios :		4,877	15.519,50
036607	PARTE DE BAIXO DO RIO SAMANAJÓS ATÉ À ESCOLA			
	W & F NORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	1.617,600	4,880	7.893,89
	D N FURTADO E SILVA LTDA	1.617,600	4,900	7.926,24
	E.S SERVIÇOS DE CONSTRUCAO EIRELI	1.617,600	4,850	7.845,36
	Valores médios :		4,877	7.888,50
036608	ALTO RIO SAMANAJÓS ATÉ À ESCOLA			
	W & F NORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	2.199,200	4,880	10.732,10
	D N FURTADO E SILVA LTDA	2.199,200	4,900	10.776,08
	E.S SERVIÇOS DE CONSTRUCAO EIRELI	2.199,200	4,850	10.666,12
	Valores médios :		4,877	10.724,77
036609	COSTA DO ALTO RIO SAMANAJÓS ATÉ À ESCOLA			
	W & F NORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	3.556,800	4,880	17.357,18
	D N FURTADO E SILVA LTDA	3.556,800	4,900	17.428,32
	E.S SERVIÇOS DE CONSTRUCAO EIRELI	3.556,800	4,850	17.250,48
	Valores médios :		4,877	17.346,33
036610	COSTA DO ALTO RIO SAMANAJÓS ATÉ À ESCOLA			
	W & F NORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	3.556,800	4,880	17.357,18

Código	Descrição Proponente	Quant.	Vi. unitário	Vi. total
	D N FURTADO E SILVA LTDA	3.556,800	4,900	17.428,32
	E.S SERVIÇOS DE CONSTRUCAO EIRELI	3.556,800	4,850	17.250,48
		Valores médios :	4,877	17.345,33
036611	COSTA DO BAIXO RIO SAMANAJÓS ATÉ À ESCOLA			
	W & F NORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	3.165,600	4,880	15.448,13
	D N FURTADO E SILVA LTDA	3.165,600	4,900	15.511,44
	E.S SERVIÇOS DE CONSTRUCAO EIRELI	3.165,600	4,850	15.353,16
		Valores médios :	4,877	15.437,58
036612	COSTA DO BAIXO RIO SAMANAJÓS ATÉ À ESCOLA			
	W & F NORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	3.165,600	4,880	15.448,13
	D N FURTADO E SILVA LTDA	3.165,600	4,900	15.511,44
	E.S SERVIÇOS DE CONSTRUCAO EIRELI	3.165,600	4,850	15.353,16
		Valores médios :	4,877	15.437,58
036613	COSTA DO BAIXO SAMANAJÓS ATÉ À ESCOLA			
	W & F NORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	2.397,600	4,880	11.700,29
	D N FURTADO E SILVA LTDA	2.397,600	4,900	11.748,24
	E.S SERVIÇOS DE CONSTRUCAO EIRELI	2.397,600	4,850	11.628,36
		Valores médios :	4,877	11.692,30
036606	RIO MARUARÚ ATÉ À ESCOLA			
	W & F NORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	1.536,000	4,880	7.495,68
	D N FURTADO E SILVA LTDA	1.536,000	4,900	7.526,40
	E.S SERVIÇOS DE CONSTRUCAO EIRELI	1.536,000	4,850	7.449,60
		Valores médios :	4,877	7.490,56
036614	MARATAUA E MAPUAZINHO GUAJARÁ, BEIRADÃO ATÉ À ESCOLA			
	W & F NORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	6.628,800	4,880	32.348,54
	D N FURTADO E SILVA LTDA	6.628,800	4,900	32.481,12
	E.S SERVIÇOS DE CONSTRUCAO EIRELI	6.628,800	4,850	32.149,68
		Valores médios :	4,877	32.326,45
036615	ALTO MAPUÁ GRANDE, DESCE GUAJARÁ GRANDE ATÉ À ESCOLA			
	W & F NORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	5.784,000	4,880	28.225,92
	D N FURTADO E SILVA LTDA	5.784,000	4,900	28.341,60
	E.S SERVIÇOS DE CONSTRUCAO EIRELI	5.784,000	4,850	28.052,40
		Valores médios :	4,877	28.206,64
036616	ALTO GUAJARÁ GRANDE E DESCEDO ATÉ À ESCOLA			
	W & F NORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	6.000,000	4,880	29.280,00
	D N FURTADO E SILVA LTDA	6.000,000	4,900	29.400,00
	E.S SERVIÇOS DE CONSTRUCAO EIRELI	6.000,000	4,850	29.100,00
		Valores médios :	4,877	29.260,00
036617	SAPATEIRO, ILHA CUMPRIDA ATÉ À ESCOLA			
	W & F NORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	3.880,800	4,880	18.938,30
	D N FURTADO E SILVA LTDA	3.880,800	4,900	19.015,92
	E.S SERVIÇOS DE CONSTRUCAO EIRELI	3.880,800	4,850	18.821,88
		Valores médios :	4,877	18.925,37
036618	ALTO RIO GUAJARÁ DESCENDO À ESCOLA			
	W & F NORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	1.852,800	4,880	9.041,66
	D N FURTADO E SILVA LTDA	1.852,800	4,900	9.078,72
	E.S SERVIÇOS DE CONSTRUCAO EIRELI	1.852,800	4,850	8.986,08
		Valores médios :	4,877	9.035,49
036619	BEIRADÃO ATÉ A ESCOLA SÃO LUIZ			
	W & F NORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	8.070,000	4,880	39.381,60
	D N FURTADO E SILVA LTDA	8.070,000	4,900	39.543,00
	E.S SERVIÇOS DE CONSTRUCAO EIRELI	8.070,000	4,850	39.139,50
		Valores médios :	4,877	39.354,70
036620	ALTO RIO GUAJARÁ, VOLTA NA ILHA ATÉ À ESCOLA			
	W & F NORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	2.966,400	4,880	14.476,03
	D N FURTADO E SILVA LTDA	2.966,400	4,900	14.536,36
	E.S SERVIÇOS DE CONSTRUCAO EIRELI	2.966,400	4,850	14.387,04
		Valores médios :	4,877	14.466,14
036621	ALTO RIO GUAJARÁ, VOLTA NA ILHA ATÉ À ESCOLA			

Código	Descrição	Quant.	Vi. unitário	Vi. total
Proponente				
	W & F NORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	1.754,400	4,880	8.561,47
	D N FURTADO E SILVA LTDA	1.754,400	4,900	8.596,56
	E.S SERVIÇOS DE CONSTRUCAO EIRELI	1.754,400	4,850	8.508,84
	Valores médios :		4,877	8.555,62
036622	RIO JUNÁ			
	W & F NORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	4.867,200	4,880	23.751,94
	D N FURTADO E SILVA LTDA	4.867,200	4,900	23.849,28
	E.S SERVIÇOS DE CONSTRUCAO EIRELI	4.867,200	4,850	23.605,92
	Valores médios :		4,877	23.735,71
036623	CENTRO DO RIO MUTUACÁ ATÉ A ESCOLA			
	W & F NORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	3.235,200	4,880	15.787,78
	D N FURTADO E SILVA LTDA	3.235,200	4,900	15.852,48
	E.S SERVIÇOS DE CONSTRUCAO EIRELI	3.235,200	4,850	15.690,72
	Valores médios :		4,877	15.776,99
036624	ALTO RIO MUTUACÁ LIVRAMENTO			
	W & F NORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	3.660,000	4,880	17.860,80
	D N FURTADO E SILVA LTDA	3.660,000	4,900	17.934,00
	E.S SERVIÇOS DE CONSTRUCAO EIRELI	3.660,000	4,850	17.751,00
	Valores médios :		4,877	17.848,60
036625	FURO MARACATI E CUPAUBA			
	W & F NORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	3.252,000	4,880	15.869,76
	D N FURTADO E SILVA LTDA	3.252,000	4,900	15.934,80
	E.S SERVIÇOS DE CONSTRUCAO EIRELI	3.252,000	4,850	15.772,20
	Valores médios :		4,877	15.858,92
036626	RIO PANACÚ RIO PARÁ E ESCOLA			
	W & F NORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	2.884,800	4,880	14.077,82
	D N FURTADO E SILVA LTDA	2.884,800	4,900	14.135,52
	E.S SERVIÇOS DE CONSTRUCAO EIRELI	2.884,800	4,850	13.991,28
	Valores médios :		4,877	14.068,21
036628	COSTA DE FORA E FURO			
	W & F NORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	3.336,000	4,880	16.279,68
	D N FURTADO E SILVA LTDA	3.336,000	4,900	16.346,40
	E.S SERVIÇOS DE CONSTRUCAO EIRELI	3.336,000	4,850	16.179,60
	Valores médios :		4,877	16.268,56
036629	RIO MUCUTÁ PRINCIPAL			
	W & F NORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	6.307,200	4,880	30.779,14
	D N FURTADO E SILVA LTDA	6.307,200	4,900	30.905,28
	E.S SERVIÇOS DE CONSTRUCAO EIRELI	6.307,200	4,850	30.589,92
	Valores médios :		4,877	30.758,11
036630	IGARAPÉ JUÉ E ALTO MUCUTÁ			
	W & F NORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	3.566,400	4,880	17.404,03
	D N FURTADO E SILVA LTDA	3.566,400	4,900	17.475,36
	E.S SERVIÇOS DE CONSTRUCAO EIRELI	3.566,400	4,850	17.297,04
	Valores médios :		4,877	17.392,14
036631	IGARAPÉ JUÉ E ALTO MUCUTÁ			
	W & F NORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	59.990,400	4,880	292.753,15
	D N FURTADO E SILVA LTDA	59.990,400	4,900	293.952,96
	E.S SERVIÇOS DE CONSTRUCAO EIRELI	59.990,400	4,850	290.953,44
	Valores médios :		4,877	292.553,18
036632	FURO DAS PEDRAS, BAIXO PIRIÁ E ESCOLA			
	W & F NORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	5.361,600	4,880	26.164,61
	D N FURTADO E SILVA LTDA	5.361,600	4,900	26.271,84
	E.S SERVIÇOS DE CONSTRUCAO EIRELI	5.361,600	4,850	26.003,76
	Valores médios :		4,877	26.146,74
036633	FURO ITABOCA, BAIXO PIRIÁ ESCOLA			
	W & F NORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	5.649,600	4,880	27.570,06
	D N FURTADO E SILVA LTDA	5.649,600	4,900	27.683,04
	E.S SERVIÇOS DE CONSTRUCAO EIRELI	5.649,600	4,850	27.400,56
	Valores médios :		4,877	27.551,22

Código	Descrição Proponente	Quant.	VI. unitário	VI. total
036634	ILHA DAS ARARAS, BAIXO PIRIÁ E ESCOLA			
	W & F NORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	6.225,600	4,880	30.380,93
	D N FURTADO E SILVA LTDA	6.225,600	4,900	30.505,44
	E.S SERVIÇOS DE CONSTRUCAO EIRELI	6.225,600	4,850	30.194,16
	Valores médios :		4,877	30.360,18
036635	ALTO RIO CRAJURÚ ATÉ A ESCOLA			
	W & F NORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	3.201,600	4,880	15.623,81
	D N FURTADO E SILVA LTDA	3.201,600	4,900	15.687,84
	E.S SERVIÇOS DE CONSTRUCAO EIRELI	3.201,600	4,850	15.527,76
	Valores médios :		4,877	15.613,14
036636	ALTO RIO AÇU E ESCOLA			
	W & F NORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	3.328,800	4,880	16.244,54
	D N FURTADO E SILVA LTDA	3.328,800	4,900	16.311,12
	E.S SERVIÇOS DE CONSTRUCAO EIRELI	3.328,800	4,850	16.144,68
	Valores médios :		4,877	16.233,45
036637	BEIRADÃO, BAIXO RIO AÇU E ESCOLA			
	W & F NORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	3.681,600	4,880	17.966,21
	D N FURTADO E SILVA LTDA	3.681,600	4,900	18.039,84
	E.S SERVIÇOS DE CONSTRUCAO EIRELI	3.681,600	4,850	17.855,76
	Valores médios :		4,877	17.953,94
036638	RIO PIRIÁ PARTE DE CIMA, IGARAPÉ MURUMURU ATÉ ESCOLA			
	W & F NORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	3.518,400	4,880	17.169,79
	D N FURTADO E SILVA LTDA	3.518,400	4,900	17.240,16
	E.S SERVIÇOS DE CONSTRUCAO EIRELI	3.518,400	4,850	17.064,24
	Valores médios :		4,877	17.158,06
036639	PARTE DE CIMA DO RIO PIRIÁ MIRIM ATÉ A ESCOLA			
	W & F NORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	4.209,600	4,880	20.542,85
	D N FURTADO E SILVA LTDA	4.209,600	4,900	20.627,04
	E.S SERVIÇOS DE CONSTRUCAO EIRELI	4.209,600	4,850	20.416,56
	Valores médios :		4,877	20.528,82
036640	IGARAPÉ PIRARUCU ATÉ A ESCOLA			
	W & F NORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	2.371,200	4,880	11.571,46
	D N FURTADO E SILVA LTDA	2.371,200	4,900	11.618,88
	E.S SERVIÇOS DE CONSTRUCAO EIRELI	2.371,200	4,850	11.500,32
	Valores médios :		4,877	11.563,55
036641	ALTO RIO TURÉ, BEIRADÃO ATÉ A ESCOLA			
	W & F NORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	4.668,000	4,880	22.779,84
	D N FURTADO E SILVA LTDA	4.668,000	4,900	22.873,20
	E.S SERVIÇOS DE CONSTRUCAO EIRELI	4.668,000	4,850	22.639,80
	Valores médios :		4,877	22.764,28
036642	ALTO RIO TURÉ, BEIRADÃO ATÉ A ESCOLA			
	W & F NORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	4.692,000	4,880	22.896,96
	D N FURTADO E SILVA LTDA	4.692,000	4,900	22.990,80
	E.S SERVIÇOS DE CONSTRUCAO EIRELI	4.692,000	4,850	22.756,20
	Valores médios :		4,877	22.881,32
036643	RIO SANTANA DO ABACATAL E ESCOLA			
	W & F NORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	633,600	4,880	3.091,97
	D N FURTADO E SILVA LTDA	633,600	4,900	3.104,64
	E.S SERVIÇOS DE CONSTRUCAO EIRELI	633,600	4,850	3.072,96
	Valores médios :		4,877	3.089,86
036644	FURO DAS PEDRAS, BAIXO PIRIÁ E ESCOLA			
	W & F NORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	2.016,000	4,880	9.838,08
	D N FURTADO E SILVA LTDA	2.016,000	4,900	9.878,40
	E.S SERVIÇOS DE CONSTRUCAO EIRELI	2.016,000	4,850	9.777,60
	Valores médios :		4,877	9.831,36
036645	IGARAPE LIMÃO E FURO PONTA ALEGRE ATÉ A ESCOLA			
	W & F NORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	1.017,600	4,880	4.965,89
	D N FURTADO E SILVA LTDA	1.017,600	4,900	4.986,24

Código	Descrição	Quant.	Vi. unitário	Vi. total
Proponente				
	E.S SERVIÇOS DE CONSTRUCAO EIRELI	1.017,600	4,850	4.935,36
		Valores médios :	4,877	4.962,50
036646	RIO PARIACÁ, BEIRADÃO MANGAL E ATRAVESSA PARA A ESCOLA			
	W & F NORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	3.979,200	4,880	19.418,50
	D N FURTADO E SILVA LTDA	3.979,200	4,900	19.498,08
	E.S SERVIÇOS DE CONSTRUCAO EIRELI	3.979,200	4,850	19.299,12
		Valores médios :	4,877	19.405,23
036647	RIO SURVA ATÉ À ESCOLA			
	W & F NORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	4.377,600	4,880	21.362,69
	D N FURTADO E SILVA LTDA	4.377,600	4,900	21.450,24
	E.S SERVIÇOS DE CONSTRUCAO EIRELI	4.377,600	4,850	21.231,36
		Valores médios :	4,877	21.348,10
036648	RIO TARTARUGA ATÉ À ESCOLA			
	W & F NORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	1.368,000	4,880	6.675,84
	D N FURTADO E SILVA LTDA	1.368,000	4,900	6.703,20
	E.S SERVIÇOS DE CONSTRUCAO EIRELI	1.368,000	4,850	6.634,80
		Valores médios :	4,877	6.671,28
036649	RIO TARTARUGA ATÉ À ESCOLA			
	W & F NORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	1.147,200	4,880	5.598,34
	D N FURTADO E SILVA LTDA	1.147,200	4,900	5.621,28
	E.S SERVIÇOS DE CONSTRUCAO EIRELI	1.147,200	4,850	5.563,92
		Valores médios :	4,877	5.594,51
036650	ILHA DOS VEADOS E PARTE DE CIMA DO RIO CANATICU			
	W & F NORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	2.784,000	4,880	13.585,92
	D N FURTADO E SILVA LTDA	2.784,000	4,900	13.641,60
	E.S SERVIÇOS DE CONSTRUCAO EIRELI	2.784,000	4,850	13.502,40
		Valores médios :	4,877	13.576,64
036651	BEIRADÃO, BAIXO RIO CANATICU, ILHA INAJATUBA ATÉ A ESCOLA			
	W & F NORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	5.966,400	4,880	29.116,03
	D N FURTADO E SILVA LTDA	5.966,400	4,900	29.235,36
	E.S SERVIÇOS DE CONSTRUCAO EIRELI	5.966,400	4,850	28.937,04
		Valores médios :	4,877	29.096,14
036652	RIO CURUPUHÚ ATÉ À ESCOLA			
	W & F NORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	2.910,000	4,880	14.200,80
	D N FURTADO E SILVA LTDA	2.910,000	4,900	14.259,00
	E.S SERVIÇOS DE CONSTRUCAO EIRELI	2.910,000	4,850	14.113,50
		Valores médios :	4,877	14.191,10
036653	RIO PUCU, BAIXO CANATICU E ESCOLA			
	W & F NORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	5.361,600	4,880	26.164,61
	D N FURTADO E SILVA LTDA	5.361,600	4,900	26.271,84
	E.S SERVIÇOS DE CONSTRUCAO EIRELI	5.361,600	4,850	26.003,76
		Valores médios :	4,877	26.146,74
036654	RIO PARIACA, ARAÇACÁ E ALTO RIO CANATICU			
	W & F NORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	3.885,600	4,880	18.961,73
	D N FURTADO E SILVA LTDA	3.885,600	4,900	19.039,44
	E.S SERVIÇOS DE CONSTRUCAO EIRELI	3.885,600	4,850	18.845,16
		Valores médios :	4,877	18.948,78
036655	IGARAPÉ LEIRO, BEIRADÃO, BAIXO CANATICU E ESCOLA			
	W & F NORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	4.315,200	4,880	21.058,18
	D N FURTADO E SILVA LTDA	4.315,200	4,900	21.144,48
	E.S SERVIÇOS DE CONSTRUCAO EIRELI	4.315,200	4,850	20.928,72
		Valores médios :	4,877	21.043,79
036656	RIO BOA ESPERANÇA, RIO CANATICU E BEIRADÃO			
	W & F NORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	2.400,000	4,880	11.712,00
	D N FURTADO E SILVA LTDA	2.400,000	4,900	11.760,00
	E.S SERVIÇOS DE CONSTRUCAO EIRELI	2.400,000	4,850	11.640,00
		Valores médios :	4,877	11.704,00
036657	ALTO RIO PARIACÁ ATÉ À ESCOLA			

Código	Descrição	Quant.	Vi. unitário	Vi. total
Proponente				
	W & F NORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	1.080,000	4,880	5.270,40
	D N FURTADO E SILVA LTDA	1.080,000	4,900	5.292,00
	E.S SERVIÇOS DE CONSTRUCAO EIRELI	1.080,000	4,850	5.238,00
	Valores médios :		4,877	5.266,80
036658	RIO CUIPIJÓ, BEIRADÃO E ESCOLA			
	W & F NORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	1.468,800	4,880	7.167,74
	D N FURTADO E SILVA LTDA	1.468,800	4,900	7.197,12
	E.S SERVIÇOS DE CONSTRUCAO EIRELI	1.468,800	4,850	7.123,68
	Valores médios :		4,877	7.162,85
036659	RIO CUIPIJÓ, BEIRADÃO E ESCOLA			
	W & F NORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	1.572,000	4,880	7.671,36
	D N FURTADO E SILVA LTDA	1.572,000	4,900	7.702,80
	E.S SERVIÇOS DE CONSTRUCAO EIRELI	1.572,000	4,850	7.624,20
	Valores médios :		4,877	7.666,12
036660	RIO CUIPIJÓ E BAIXO CANATICU À ESCOLA			
	W & F NORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	2.424,000	4,880	11.829,12
	D N FURTADO E SILVA LTDA	2.424,000	4,900	11.877,60
	E.S SERVIÇOS DE CONSTRUCAO EIRELI	2.424,000	4,850	11.756,40
	Valores médios :		4,877	11.821,04
036661	RIO MASSARANDUBA E ALTO CANATICU ATÉ À ESCOLA			
	W & F NORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	2.558,400	4,880	12.484,99
	D N FURTADO E SILVA LTDA	2.558,400	4,900	12.536,16
	E.S SERVIÇOS DE CONSTRUCAO EIRELI	2.558,400	4,850	12.408,24
	Valores médios :		4,877	12.476,46
036662	RIO CUIAPI, TRACUATEUA E ALTO CANATICU			
	W & F NORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	3.885,600	4,880	18.961,73
	D N FURTADO E SILVA LTDA	3.885,600	4,900	19.039,44
	E.S SERVIÇOS DE CONSTRUCAO EIRELI	3.885,600	4,850	18.845,16
	Valores médios :		4,877	18.948,78
036663	RIO LARGATO, VILA PIEDADE E ALTO CANATICU			
	W & F NORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	986,400	4,880	4.813,63
	D N FURTADO E SILVA LTDA	986,400	4,900	4.833,36
	E.S SERVIÇOS DE CONSTRUCAO EIRELI	986,400	4,850	4.784,04
	Valores médios :		4,877	4.810,34
036664	ALTO E BAIXO RIO ARAMAQUIRI ATÉ À ESCOLA			
	W & F NORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	530,400	4,880	2.588,35
	D N FURTADO E SILVA LTDA	530,400	4,900	2.598,96
	E.S SERVIÇOS DE CONSTRUCAO EIRELI	530,400	4,850	2.572,44
	Valores médios :		4,877	2.586,58
036665	RIO JATIBUCA, BAIXO CANATICU ATÉ À ESCOLA			
	W & F NORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	2.392,800	4,880	11.676,86
	D N FURTADO E SILVA LTDA	2.392,800	4,900	11.724,72
	E.S SERVIÇOS DE CONSTRUCAO EIRELI	2.392,800	4,850	11.605,08
	Valores médios :		4,877	11.668,89
036666	RIO JATIBUCA, BAIXO CANATICU ATÉ À ESCOLA			
	W & F NORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	2.642,400	4,880	12.894,91
	D N FURTADO E SILVA LTDA	2.642,400	4,900	12.947,76
	E.S SERVIÇOS DE CONSTRUCAO EIRELI	2.642,400	4,850	12.815,64
	Valores médios :		4,877	12.886,10
036667	LOCALIDADE TIMBOTUBA E ALTO CANATICU ATÉ À ESCOLA			
	W & F NORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	4.315,200	4,880	21.058,18
	D N FURTADO E SILVA LTDA	4.315,200	4,900	21.144,48
	E.S SERVIÇOS DE CONSTRUCAO EIRELI	4.315,200	4,850	20.928,72
	Valores médios :		4,877	21.043,79
036668	LOCALIDADE PACAS, TIMBOTUBA E ALTO RIO CANATICU			
	W & F NORTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	5.020,800	4,880	24.501,50
	D N FURTADO E SILVA LTDA	5.020,800	4,900	24.601,92
	E.S SERVIÇOS DE CONSTRUCAO EIRELI	5.020,800	4,850	24.350,88
	Valores médios :		4,877	24.484,77

Código	Descrição	Quant.	Vi. unitário	Vi. total
Proponente				
036669	RIO ARAMAQUIRI E ALTO RIO CANATICU ATÉ À ESCOLA			
	W & F NORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	2.126,400	4,880	10.376,83
	D N FURTADO E SILVA LTDA	2.126,400	4,900	10.419,36
	E.S SERVIÇOS DE CONSTRUCAO EIRELI	2.126,400	4,850	10.313,04
	Valores médios :		4,877	10.369,74
036670	RIO JATIBUQUINHA, JATIBUCA E BAIXO CANATICU			
	W & F NORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	744,000	4,880	3.630,72
	D N FURTADO E SILVA LTDA	744,000	4,900	3.645,60
	E.S SERVIÇOS DE CONSTRUCAO EIRELI	744,000	4,850	3.608,40
	Valores médios :		4,877	3.628,24
036671	JAMBÚ BEIRADÃO AÇURANA, ILHASANTACRUZ E FURO GRANDE			
	W & F NORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	2.718,000	4,880	13.263,84
	D N FURTADO E SILVA LTDA	2.718,000	4,900	13.318,20
	E.S SERVIÇOS DE CONSTRUCAO EIRELI	2.718,000	4,850	13.182,30
	Valores médios :		4,877	13.254,78
036672	RIO PACUJUTÁ E FURO GRANDE			
	W & F NORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	1.480,800	4,880	7.226,30
	D N FURTADO E SILVA LTDA	1.480,800	4,900	7.255,92
	E.S SERVIÇOS DE CONSTRUCAO EIRELI	1.480,800	4,850	7.181,88
	Valores médios :		4,877	7.221,37
036673	FURO GRANDE, IGARAPÉ ANTA E FUROGRANDE			
	W & F NORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	1.296,000	4,880	6.324,48
	D N FURTADO E SILVA LTDA	1.296,000	4,900	6.350,40
	E.S SERVIÇOS DE CONSTRUCAO EIRELI	1.296,000	4,850	6.285,60
	Valores médios :		4,877	6.320,16
036674	RIO PACUJUTÁ, FURO GRANDE ANTA ATÉ À ESCOLA			
	W & F NORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	2.082,000	4,880	10.160,16
	D N FURTADO E SILVA LTDA	2.082,000	4,900	10.201,80
	E.S SERVIÇOS DE CONSTRUCAO EIRELI	2.082,000	4,850	10.097,70
	Valores médios :		4,877	10.153,22
036675	FURO SANTA MRIA, AÇURANA COM DESTINO À ESCOLA			
	W & F NORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	4.074,000	4,880	19.881,12
	D N FURTADO E SILVA LTDA	4.074,000	4,900	19.962,60
	E.S SERVIÇOS DE CONSTRUCAO EIRELI	4.074,000	4,850	19.758,90
	Valores médios :		4,877	19.867,54
036676	IGARAPÉ JAMBÚ, ILHA SANTA CRUZ E ESCOLA			
	W & F NORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	2.414,400	4,880	11.782,27
	D N FURTADO E SILVA LTDA	2.414,400	4,900	11.830,56
	E.S SERVIÇOS DE CONSTRUCAO EIRELI	2.414,400	4,850	11.709,84
	Valores médios :		4,877	11.774,22
036677	IGARAPÉ DO MASTRO, FURO SANTA MARIA ATÉ À ESCOLA			
	W & F NORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	3.057,600	4,880	14.921,09
	D N FURTADO E SILVA LTDA	3.057,600	4,900	14.982,24
	E.S SERVIÇOS DE CONSTRUCAO EIRELI	3.057,600	4,850	14.829,36
	Valores médios :		4,877	14.910,90
036678	BAIXO RIO CANATICU ATÉ À ESCOLA			
	W & F NORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	720,000	40,880	29.433,60
	D N FURTADO E SILVA LTDA	720,000	4,900	3.528,00
	E.S SERVIÇOS DE CONSTRUCAO EIRELI	720,000	4,850	3.492,00
	Valores médios :		16,877	12.151,20
036679	ALTO RIO CANATICU ATÉ À ESCOLA			
	W & F NORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	722,400	4,880	3.525,31
	D N FURTADO E SILVA LTDA	722,400	4,900	3.539,76
	E.S SERVIÇOS DE CONSTRUCAO EIRELI	722,400	4,850	3.503,64
	Valores médios :		4,877	3.522,90
036680	ALTO RIO CANATICU ATÉ À ESCOLA			
	W & F NORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	372,000	4,880	1.815,36
	D N FURTADO E SILVA LTDA	372,000	4,900	1.822,80

Código	Descrição Proponente	Quant.	VI. unitário	VI. total
	E.S SERVIÇOS DE CONSTRUCAO EIRELI	372,000	4,850	1.804,20
		Valores médios :	4,877	1.814,12
036681	BAIXO RIO CANATICU ATÉ À ESCOLA	342,000	4,880	1.668,96
	W & F NORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	342,000	4,900	1.675,80
	D N FURTADO E SILVA LTDA	342,000	4,850	1.658,70
	E.S SERVIÇOS DE CONSTRUCAO EIRELI			
		Valores médios :	4,877	1.667,82
036682	ALTO SANTA MARIA, FURINHO ATÉ À ESCOLA	3.594,000	4,880	17.538,72
	W & F NORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	3.594,000	4,900	17.610,60
	D N FURTADO E SILVA LTDA	3.594,000	4,850	17.430,90
	E.S SERVIÇOS DE CONSTRUCAO EIRELI			
		Valores médios :	4,877	17.526,74
036683	ALTO RIO ARAMAQUIRI ATÉ À ESCOLA	897,600	4,880	4.380,29
	W & F NORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	897,600	4,900	4.398,24
	D N FURTADO E SILVA LTDA	897,600	4,850	4.353,36
	E.S SERVIÇOS DE CONSTRUCAO EIRELI			
		Valores médios :	4,877	4.377,30
036684	BAIXO RIO ARAMAQUIRI ATÉ À ESCOLA	820,800	4,880	4.005,50
	W & F NORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	820,800	4,900	4.021,92
	D N FURTADO E SILVA LTDA	820,800	4,850	3.980,88
	E.S SERVIÇOS DE CONSTRUCAO EIRELI			
		Valores médios :	4,877	4.002,77
036685	BAIXO RIO CANATICU ATÉ À ESCOLA	450,000	4,880	2.196,00
	W & F NORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	450,000	4,900	2.205,00
	D N FURTADO E SILVA LTDA	450,000	4,850	2.182,50
	E.S SERVIÇOS DE CONSTRUCAO EIRELI			
		Valores médios :	4,877	2.194,50
036686	ALTO RIO CANATICU ATÉ À ESCOLA	600,000	4,880	2.928,00
	W & F NORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	600,000	4,900	2.940,00
	D N FURTADO E SILVA LTDA	600,000	4,850	2.910,00
	E.S SERVIÇOS DE CONSTRUCAO EIRELI			
		Valores médios :	4,877	2.926,00
036687	RIO REPARTIMENTO E CURUPUHÚ ATÉ À ESCOLA	1.440,000	4,880	7.027,20
	W & F NORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	1.440,000	4,900	7.056,00
	D N FURTADO E SILVA LTDA	1.440,000	4,850	6.984,00
	E.S SERVIÇOS DE CONSTRUCAO EIRELI			
		Valores médios :	4,877	7.022,40



Pará
Governador Municipal de Curalinho

RESUMO DE COTAÇÃO DE PREÇOS - menor valor

Pag.: 9

Proponente				
Código	Descrição	Quant.	VI. unitário	VI. total Situação
E.S SERVIÇOS DE CONSTRUCAO EIRELI				
036600	ILHA NOVA E BEIRADÃO ATÉ À CIDADE	1.814,400	4,850	8.799,84
036601	FURO INAJATUBA E BEIRADÃO ATÉ À CIDADE	2.932,800	4,850	14.224,08
036602	ILHA CAÍ E RIO PARÁ ATÉ À CIDADE	1.915,200	4,850	9.288,72
036603	ILHA ATURIÁ, ILHA CAÍ GRANDE RIO PARÁ ATÉ À CIDADE	2.534,400	4,850	12.291,84
036604	BAIXO RIO MARUARÚ ATÉ À ESCOLA	1.504,800	4,850	7.298,28
036605	ILHA CAIZINHO, FURO LARANJAL E RIO PARÁ ATÉ À ESCOLA	3.182,400	4,850	15.434,64
036607	PARTE DE BAIXO DO RIO SAMANAJÓS ATÉ À ESCOLA	1.617,600	4,850	7.845,36
036608	ALTO RIO SAMANAJÓS ATÉ À ESCOLA	2.199,200	4,850	10.666,12
036609	COSTA DO ALTO RIO SAMANAJÓS ATÉ À ESCOLA	3.556,800	4,850	17.250,48
036610	COSTA DO ALTO RIO SAMANAJÓS ATÉ À ESCOLA	3.556,800	4,850	17.250,48
036611	COSTA DO BAIXO RIO SAMANAJÓS ATÉ À ESCOLA	3.165,600	4,850	15.353,16
036612	COSTA DO BAIXO RIO SAMANAJÓS ATÉ À ESCOLA	3.165,600	4,850	15.353,16
036613	COSTA DO BAIXO SAMANAJÓS ATÉ À ESCOLA	2.397,600	4,850	11.628,36
036606	RIO MARUARÚ ATÉ À ESCOLA	1.536,000	4,850	7.449,60
036614	MARATAUA E MAPUAZINHO GUAJARÁ, BEIRADÃO ATÉ À ESCOLA	6.628,800	4,850	32.149,68
036615	ALTO MAPUÁ GRANDE, DESCE GUAJARÁ GRANDE ATÉ À ESCOLA	5.784,000	4,850	28.052,40
036616	ALTO GUAJARÁ GRANDE E DESCEDO ATÉ À ESCOLA	6.000,000	4,850	29.100,00
036617	SAPATEIRO, ILHA CUMPRIDA ATÉ À ESCOLA	3.880,800	4,850	18.821,88
036618	ALTO RIO GUAJARÁ DESCENDO À ESCOLA	1.852,800	4,850	8.986,08
036619	BEIRADÃO ATÉ A ESCOLA SÃO LUIZ	8.070,000	4,850	39.139,50
036620	ALTO RIO GUAJARÁ, VOLTA NA ILHA ATÉ À ESCOLA	2.966,400	4,850	14.387,04
036621	ALTO RIO GUAJARÁ, VOLTA NA ILHA ATÉ À ESCOLA	1.754,400	4,850	8.508,84
036622	RIO JUNÁ	4.867,200	4,850	23.605,92
036623	CENTRO DO RIO MUTUACÁ ATÉ A ESCOLA	3.235,200	4,850	15.690,72
036624	ALTO RIO MUTUACÁ LÍVRAMENTO	3.660,000	4,850	17.751,00
036625	FURO MARACATI E CUPAUBA	3.252,000	4,850	15.772,20
036626	RIO PANACÚ RIO PARÁ E ESCOLA	2.884,800	4,850	13.991,28
036628	COSTA DE FORA E FURO	3.336,000	4,850	16.179,60
036629	RIO MUCUTÁ PRINCIPAL	6.307,200	4,850	30.589,92
036630	IGARAPÉ JUÉ E ALTO MUCUTÁ	3.566,400	4,850	17.297,04
036631	IGARAPÉ JUÉ E ALTO MUCUTÁ	59.990,400	4,850	290.953,44
036632	FURO DAS PEDRAS, BAIXO PIRIÁ E ESCOLA	5.361,600	4,850	26.003,76
036633	FURO ITABOCA, BAIXO PIRIÁ ESCOLA	5.649,600	4,850	27.400,56
036634	ILHA DAS ARARAS, BAIXO PIRIÁ E ESCOLA	6.225,600	4,850	30.194,16
036635	ALTO RIO CRAJURÚ ATÉ A ESCOLA	3.201,600	4,850	15.527,76
036636	ALTO RIO AÇU E ESCOLA	3.328,800	4,850	16.144,68
036637	BEIRADÃO, BAIXO RIO AÇU E ESCOLA	3.681,600	4,850	17.855,76
036638	RIO PIRIÁ PARTE DE CIMA, IGARAPÉ MURUMURU ATÉ ESCOLA	3.518,400	4,850	17.064,24
036639	PARTE DE CIMA DO RIO PIRIÁ MIRIM ATÉ A ESCOLA	4.209,600	4,850	20.416,56
036640	IGARAPÉ PIRARUCU ATÉ A ESCOLA	2.371,200	4,850	11.500,32
036641	ALTO RIO TURÉ, BEIRADÃO ATÉ A ESCOLA	4.668,000	4,850	22.639,80
036642	ALTO RIO TURÉ, BEIRADÃO ATÉ A ESCOLA	4.692,000	4,850	22.756,20
036643	RIO SANTANA DO ABACATAL E ESCOLA	633,600	4,850	3.072,96
036644	FURO DAS PEDRAS, BAIXO PIRIÁ E ESCOLA	2.016,000	4,850	9.777,60
036645	IGARAPE LIMÃO E FURO PONTA ALEGRE ATÉ À ESCOLA	1.017,600	4,850	4.935,36
036646	RIO PARIACÁ, BEIRADÃO MANGAL E ATRAVESSA PARA A ESCOLA	3.979,200	4,850	19.299,12
036647	RIO SURVA ATÉ À ESCOLA	4.377,600	4,850	21.231,36
036648	RIO TARTARUGA ATÉ À ESCOLA	1.368,000	4,850	6.634,80
036649	RIO TARTARUGA ATÉ À ESCOLA	1.147,200	4,850	5.563,92

Proponente		Quant.	VI. unitário	VI. total	Situação
Código	Descrição				
036650	ILHA DOS VEADOS E PARTE DE CIMA DO RIO CANATICU	2.784,000	4,850	13.502,40	
036651	BEIRADÃO, BAIXO RIO CANATICU, ILHA INAJATUBA ATÉ A ESCOLA	5.966,400	4,850	28.937,04	
036652	RIO CURUPUHÚ ATÉ À ESCOLA	2.910,000	4,850	14.113,50	
036653	RIO PUCU, BAIXO CANATICU E ESCOLA	5.361,600	4,850	26.003,76	
036654	RIO PARIACA, ARAÇACÁ E ALTO RIO CANATICU	3.885,600	4,850	18.845,16	
036655	IGARAPÉ LEIRO, BEIRADÃO, BAIXO CANATICU E ESCOLA	4.315,200	4,850	20.928,72	
036656	RIO BOA ESPERANÇA, RIO CANATICU E BEIRADÃO	2.400,000	4,850	11.640,00	
036657	ALTO RIO PARIACÁ ATÉ À ESCOLA	1.080,000	4,850	5.238,00	
036658	RIO CUIPIJÓ, BEIRADÃO E ESCOLA	1.468,800	4,850	7.123,68	
036659	RIO CUIPIJÓ, BEIRADÃO E ESCOLA	1.572,000	4,850	7.624,20	
036660	RIO CUIPIJÓ E BAIXO CANATICU À ESCOLA	2.424,000	4,850	11.756,40	
036661	RIO MASSARANDUBA E ALTO CANATICU ATÉ À ESCOLA	2.558,400	4,850	12.408,24	
036662	RIO CUIAPI, TRACUATEUA E ALTO CANATICU	3.885,600	4,850	18.845,16	
036663	RIO LARGATO, VILA PIEDADE E ALTO CANATICU	986,400	4,850	4.784,04	
036664	ALTO E BAIXO RIO ARAMAQUIRI ATÉ À ESCOLA	530,400	4,850	2.572,44	
036665	RIO JATIBUCA, BAIXO CANATICU ATÉ À ESCOLA	2.392,800	4,850	11.605,08	
036666	RIO JATIBUCA, BAIXO CANATICU ATÉ À ESCOLA	2.642,400	4,850	12.815,64	
036667	LOCALIDADE TIMBOTUBA E ALTO CANATICU ATÉ À ESCOLA	4.315,200	4,850	20.928,72	
036668	LOCALIDADE PACAS, TIMBOTUBA E ALTO RIO CANATICU	5.020,800	4,850	24.350,88	
036669	RIO ARAMAQUIRI E ALTO RIO CANATICU ATÉ À ESCOLA	2.126,400	4,850	10.313,04	
036670	RIO JATIBUQUINHA, JATIBUCA E BAIXO CANATICU	744,000	4,850	3.608,40	
036671	JAMBÚ BEIRADÃO AÇURANA, ILHASANTACRUZ E FURO GRANDE	2.718,000	4,850	13.182,30	
036672	RIO PACUJUTÁ E FURO GRANDE	1.480,800	4,850	7.181,88	
036673	FURO GRANDE, IGARAPÉ ANTA E FUROGRANDE	1.296,000	4,850	6.285,60	
036674	RIO PACUJUTÁ, FURO GRANDE ANTA ATÉ À ESCOLA	2.082,000	4,850	10.097,70	
036675	FURO SANTA MRIA, AÇURANA COM DESTINO À ESCOLA	4.074,000	4,850	19.758,90	
036676	IGARAPÉ JAMBÚ, ILHA SANTA CRUZ E ESCOLA	2.414,400	4,850	11.709,84	
036677	IGARAPÉ DO MASTRO, FURO SANTA MARIA ATÉ À ESCOLA	3.057,600	4,850	14.829,36	
036678	BAIXO RIO CANATICU ATÉ À ESCOLA	720,000	4,850	3.492,00	
036679	ALTO RIO CANATICU ATÉ À ESCOLA	722,400	4,850	3.503,64	
036680	ALTO RIO CANATICU ATÉ À ESCOLA	372,000	4,850	1.804,20	
036681	BAIXO RIO CANATICU ATÉ À ESCOLA	342,000	4,850	1.658,70	
036682	ALTO SANTA MARIA, FURINHO ATÉ À ESCOLA	3.594,000	4,850	17.430,90	
036683	ALTO RIO ARAMAQUIRI ATÉ À ESCOLA	897,600	4,850	4.353,36	
036684	BAIXO RIO ARAMAQUIRI ATÉ À ESCOLA	820,800	4,850	3.980,88	
036685	BAIXO RIO CANATICU ATÉ À ESCOLA	450,000	4,850	2.182,50	
036686	ALTO RIO CANATICU ATÉ À ESCOLA	600,000	4,850	2.910,00	
036687	RIO REPARTIMENTO E CURUPUHÚ ATÉ À ESCOLA	1.440,000	4,850	6.984,00	
Total do(s) item(ns) :				1.508.419,84	
Total geral :				1.508.419,84	



Pará
Governo Municipal de Curalinho

RESUMO DE COTAÇÃO DE PREÇOS - valor médio

Pag.: 11

Código	Descrição	Quant.	VI. unitário	VI. total
036600	ILHA NOVA E BEIRADÃO ATÉ À CIDADE	1.814,4000	4,877	8.848,83
036601	FURO INAJATUBA E BEIRADÃO ATÉ À CIDADE	2.932,8000	4,877	14.303,27
036602	ILHA CAÍ E RIO PARÁ ATÉ À CIDADE	1.915,2000	4,877	9.340,43
036603	ILHA ATURIÁ, ILHA CAÍ GRANDE RIO PARÁ ATÉ À CIDADE	2.534,4000	4,877	12.360,27
036604	BAIXO RIO MARUARÚ ATÉ À ESCOLA	1.504,8000	4,877	7.338,91
036605	ILHA CAIZINHO, FURO LARANJAL E RIO PARÁ ATÉ À ESCOLA	3.182,4000	4,877	15.520,57
036607	PARTE DE BAIXO DO RIO SAMANAJÓS ATÉ À ESCOLA	1.617,6000	4,877	7.889,03
036608	ALTO RIO SAMANAJÓS ATÉ À ESCOLA	2.199,2000	4,877	10.725,50
036609	COSTA DO ALTO RIO SAMANAJÓS ATÉ À ESCOLA	3.556,8000	4,877	17.346,51
036610	COSTA DO ALTO RIO SAMANAJÓS ATÉ À ESCOLA	3.556,8000	4,877	17.346,51
036611	COSTA DO BAIXO RIO SAMANAJÓS ATÉ À ESCOLA	3.165,6000	4,877	15.438,63
036612	COSTA DO BAIXO RIO SAMANAJÓS ATÉ À ESCOLA	3.165,6000	4,877	15.438,63
036613	COSTA DO BAIXO SAMANAJÓS ATÉ À ESCOLA	2.397,6000	4,877	11.693,09
036606	RIO MARUARÚ ATÉ À ESCOLA	1.536,0000	4,877	7.491,07
036614	MARATAUA E MAPUAZINHO GUAJARÁ, BEIRADÃO ATÉ À ESCOLA	6.628,8000	4,877	32.328,66
036615	ALTO MAPUÁ GRANDE, DESCE GUAJARÁ GRANDE ATÉ À ESCOLA	5.784,0000	4,877	28.208,57
036616	ALTO GUAJARÁ GRANDE E DESCEDO ATÉ À ESCOLA	6.000,0000	4,877	29.262,00
036617	SAPATEIRO, ILHA CUMPRIDA ATÉ À ESCOLA	3.880,8000	4,877	18.926,66
036618	ALTO RIO GUAJARÁ, DESCENDO À ESCOLA	1.852,8000	4,877	9.036,11
036619	BEIRADÃO ATÉ A ESCOLA SÃO LUIZ	8.070,0000	4,877	39.357,39
036620	ALTO RIO GUAJARÁ, VOLTA NA ILHA ATÉ À ESCOLA	2.966,4000	4,877	14.467,13
036621	ALTO RIO GUAJARÁ, VOLTA NA ILHA ATÉ À ESCOLA	1.754,4000	4,877	8.556,21
036622	RIO JUNÁ	4.867,2000	4,877	23.737,33
036623	CENTRO DO RIO MUTUACÁ ATÉ A ESCOLA	3.235,2000	4,877	15.778,07
036624	ALTO RIO MUTUACÁ LIVRAMENTO	3.660,0000	4,877	17.849,82
036625	FURO MARACATI E CUPAUBA	3.252,0000	4,877	15.860,00
036626	RIO PANACÚ RIO PARÁ E ESCOLA	2.884,8000	4,877	14.069,17
036627	VOLTA EM TORNO DA AILHA	5.491,2000	0,000	0,00
036628	COSTA DE FORA E FURO	3.336,0000	4,877	16.269,67
036629	RIO MUCUTÁ PRINCIPAL	6.307,2000	4,877	30.760,21
036630	IGARAPÉ JUÉ E ALTO MUCUTÁ	3.566,4000	4,877	17.393,33
036631	IGARAPÉ JUÉ E ALTO MUCUTÁ	59.990,4000	4,877	292.573,18
036632	FURO DAS PEDRAS, BAIXO PIRIÁ E ESCOLA	5.361,6000	4,877	26.148,52
036633	FURO ITABOCA, BAIXO PIRIÁ ESCOLA	5.649,6000	4,877	27.553,10
036634	ILHA DAS ARARAS, BAIXO PIRIÁ E ESCOLA	6.225,6000	4,877	30.362,25
036635	ALTO RIO CRAJURÚ ATÉ A ESCOLA	3.201,6000	4,877	15.614,20
036636	ALTO RIO AÇU E ESCOLA	3.328,8000	4,877	16.234,56
036637	BEIRADÃO, BAIXO RIO AÇU E ESCOLA	3.681,6000	4,877	17.955,16
036638	RIO PIRIÁ PARTE DE CIMA, IGARAPÉ MURUMURU ATÉ ESCOLA	3.518,4000	4,877	17.159,24
036639	PARTE DE CIMA DO RIO PIRIÁ MIRIM ATÉ A ESCOLA	4.209,6000	4,877	20.530,22
036640	IGARAPÉ PIRARUCU ATÉ A ESCOLA	2.371,2000	4,877	11.564,34
036641	ALTO RIO TURÉ, BEIRADÃO ATÉ A ESCOLA	4.668,0000	4,877	22.765,84
036642	ALTO RIO TURÉ, BEIRADÃO ATÉ A ESCOLA	4.692,0000	4,877	22.882,88
036643	RIO SANTANA DO ABACATAL E ESCOLA	633,6000	4,877	3.090,07
036644	FURO DAS PEDRAS, BAIXO PIRIÁ E ESCOLA	2.016,0000	4,877	9.832,03
036645	IGARAPE LIMÃO E FURO PONTA ALEGRE ATÉ À ESCOLA	1.017,6000	4,877	4.962,84
036646	RIO PARIACÁ, BEIRADÃO MANGAL E ATRAVESSA PARA A ESCOLA	3.979,2000	4,877	19.406,56
036647	RIO SURVA ATÉ À ESCOLA	4.377,6000	4,877	21.349,56
036648	RIO TARTARUGA ATÉ À ESCOLA	1.368,0000	4,877	6.671,74
036649	RIO TARTARUGA ATÉ À ESCOLA	1.147,2000	4,877	5.594,89
036650	ILHA DOS VEADOS E PARTE DE CIMA DO RIO CANATICU	2.784,0000	4,877	13.577,57

Código	Descrição	Quant.	Vi. unitário	Vi. total
036651	BEIRADÃO, BAIXO RIO CANATICÚ, ILHA INAJATUBA ATÉ A ESCOLA	5.966,4000	4,877	29.098,13
036652	RIO CURUPUHÚ ATÉ À ESCOLA	2.910,0000	4,877	14.192,07
036653	RIO PUCU, BAIXO CANATICU E ESCOLA	5.361,6000	4,877	26.148,52
036654	RIO PARIACA, ARAÇACÁ E ALTO RIO CANATICU	3.885,6000	4,877	18.950,07
036655	IGARAPÉ LEIRO, BEIRADÃO, BAIXO CANATICU E ESCOLA	4.315,2000	4,877	21.045,23
036656	RIO BOA ESPERANÇA, RIO CANATICU E BEIRADÃO	2.400,0000	4,877	11.704,80
036657	ALTO RIO PARIACÁ ATÉ À ESCOLA	1.080,0000	4,877	5.267,16
036658	RIO CUIPIJÓ, BEIRADÃO E ESCOLA	1.468,8000	4,877	7.163,34
036659	RIO CUIPIJÓ, BEIRADÃO E ESCOLA	1.572,0000	4,877	7.666,64
036660	RIO CUIPIJÓ E BAIXO CANATICU À ESCOLA	2.424,0000	4,877	11.821,85
036661	RIO MASSARANDUBA E ALTO CANATICU ATÉ À ESCOLA	2.558,4000	4,877	12.477,32
036662	RIO CUIAPÍ, TRACUATEUA E ALTO CANATICU	3.885,6000	4,877	18.950,07
036663	RIO LARGATO, VILA PIEDADE E ALTO CANATICU	986,4000	4,877	4.810,67
036664	ALTO E BAIXO RIO ARAMAQUIRI ATÉ À ESCOLA	530,4000	4,877	2.586,76
036665	RIO JATIBUCA, BAIXO CANATICU ATÉ À ESCOLA	2.392,8000	4,877	11.669,69
036666	RIO JATIBUCA, BAIXO CANATICU ATÉ À ESCOLA	2.642,4000	4,877	12.886,99
036667	LOCALIDADE TIMBOTUBA E ALTO CANATICU ATÉ À ESCOLA	4.315,2000	4,877	21.045,23
036668	LOCALIDADE PACAS, TIMBOTUBA E ALTO RIO CANATICU	5.020,8000	4,877	24.486,44
036669	RIO ARAMAQUIRI E ALTO RIO CANATICU ATÉ À ESCOLA	2.126,4000	4,877	10.370,45
036670	RIO JATIBUQUINHA, JATIBUCA E BAIXO CANATICU	744,0000	4,877	3.628,49
036671	JAMBÚ BEIRADÃO AÇURANA, ILHASANTACRUZ E FURO GRANDE	2.718,0000	4,877	13.255,69
036672	RIO PACUJUTÁ E FURO GRANDE	1.480,8000	4,877	7.221,86
036673	FURO GRANDE, IGARAPÉ ANTA E FUROGRANDE	1.296,0000	4,877	6.320,59
036674	RIO PACUJUTÁ, FURO GRANDE ANTA ATÉ À ESCOLA	2.082,0000	4,877	10.153,91
036675	FURO SANTA MRIA, AÇURANA COM DESTINO À ESCOLA	4.074,0000	4,877	19.868,90
036676	IGARAPÉ JAMBÚ, ILHA SANTA CRUZ E ESCOLA	2.414,4000	4,877	11.775,03
036677	IGARAPÉ DO MASTRO, FURO SANTA MARIA ATÉ À ESCOLA	3.057,6000	4,877	14.911,92
036678	BAIXO RIO CANATICU ATÉ À ESCOLA	720,0000	16,877	12.151,44
036679	ALTO RIO CANATICU ATÉ À ESCOLA	722,4000	4,877	3.523,14
036680	ALTO RIO CANATICU ATÉ À ESCOLA	372,0000	4,877	1.814,24
036681	BAIXO RIO CANATICU, ATÉ À ESCOLA	342,0000	4,877	1.667,93
036682	ALTO SANTA MARIA, FURINHO ATÉ À ESCOLA	3.594,0000	4,877	17.527,94
036683	ALTO RIO ARAMAQUIRI ATÉ À ESCOLA	897,6000	4,877	4.377,60
036684	BAIXO RIO ARAMAQUIRI ATÉ À ESCOLA	820,8000	4,877	4.003,04
036685	BAIXO RIO CANATICU ATÉ À ESCOLA	450,0000	4,877	2.194,65
036686	ALTO RIO CANATICU ATÉ À ESCOLA	600,0000	4,877	2.926,20
036687	RIO REPARTIMENTO E CURUPUHÚ ATÉ À ESCOLA	1.440,0000	4,877	7.022,88
			Total :	1.525.457,23